

## KOSZTORYS OFERTOWY 242-00-000

CPV:

Budowa: Budowa drogi gminnej w m. Jazyniec zlokalizowanej na działce nr 1027  
(km od 0+000,00 do km 0+080,00)

Zamawiający: .....

Poziomy cen:

poziomy cen robót .....  
poziomy cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny .....  
poziomy cen materiałów .....  
poziomy cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+K .....  
dopłata / upust od całości .....  
podatek VAT .....  
.....

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....



## KOSZTORYS OFERTOWY 242-00-000

CPV:

Budowa: Budowa drogi gminnej w m. Jazyniec zlokalizowanej na działce nr 1027  
(km od 0+000,00 do km 0+080,00)

Inwestor: .....

KOSZTORYS 242-00-000

Strona 1

09-08-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,080	.....	.....
1	20	KNR 201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	208,250	.....	.....
1	30	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	594,000	.....	.....
2		Prace związane z wbudowaniem krawężników i ściekiem przykrawężnikowym				
2	10	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	16,020	.....	.....
2	20	KNR 231-04-03-03-00 analogia Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik układany "na płask"	metr	178,000	.....	.....
2	30	KNR 231-06-07-02-00 analogia Ściek 2-rzędowy z klinkieru 1-skrzydłowego na podsypce cementowo-piaskowej	metr	178,000	.....	.....
2	40	KNR 231-04-02-03-00 analogia Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m³	5,340	.....	.....
3		Prace nawierzchniowe				
3	10	KNR 231-01-09-01-00 Stabilizacja cementowa Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm (stabilizacja również pod projektowanymi krawężnikami)	m²	594,000	.....	.....
3	20	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	501,000	.....	.....
3	30	KNR 231-10-04-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m²	501,000	.....	.....
3	31	KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	501,000	.....	.....
3	40	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	501,000	.....	.....
3	50	KNR 231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m²	501,000	.....	.....
3	60	KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	501,000	.....	.....
3	70	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m²	501,000	.....	.....
3	80	KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m²	501,000	.....	.....



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4		Prace wykończeniowe				
4	10	KNR 201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	258,000	.....	.....
4	20	KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	129,000	.....	.....
4	30	Kalk. własna Koszty wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,000	.....	.....
4	40	Kalk. własna Badania polowe i laboratoryjne	kmpl	1,000	.....	.....
4	50	Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 242-00-000						.....



## PRZEDMIAR INWESTORSKI 242-00-000

CPV:

Budowa: Budowa drogi gminnej w m. Jazynec zlokalizowanej na działce nr 1027  
(km od 0+000,00 do km 0+080,00)Inwestor: Gmina Siedlec  
Ul. Złazyska 17  
64-212 Siedlec

PRZEDMIAR 242-00-000

Strona 1

09-08-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1				Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych		
1	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,080
1	20	KNR	201-02-05-01-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	208,250
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (500+60+35)*0,35		208,250
1	30	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	594,000
2				Prace związane z wbudowaniem krawężników i ściekiem przykrawężnikowym		
2	10	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	16,020
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (86*2+6)*0,09		16,020
2	20	KNR	231-04-03-03-00 analogia	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik układany "na płask"	metr	178,000
2	30	KNR	231-06-07-02-00 analogia	Ściek 2-rzędowy z klinkieru 1-skrzydłowego na podsypce cementowo-piaskowej	metr	178,000
2	40	KNR	231-04-02-03-00 analogia	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m³	5,340
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 178*0,2*0,15		5,340
3				Prace nawierzchniowe		
3	10	KNR	231-01-09-01-00	Stabilizacja cementowa Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm (stabilizacja również pod projektowanymi krawężnikami)	m²	594,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 500+34+60		594,000
3	20	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	501,000
3	30	KNR	231-10-04-04-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m²	501,000
3	31	KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	501,000
3	40	KNR	231-03-10-01-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	501,000
3	50	KNR	231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m²	501,000
3	60	KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	501,000
3	70	KNR	231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m²	501,000
3	80	KNR	231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m²	501,000
4				Prace wykończeniowe		
4	10	KNR	201-05-05-04-00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m²	258,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 86*2*1,5		258,000





DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	20	KNR 201-05-05-01-00		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	129,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		I		86*0,75*2		129,000
4	30	Kalk. własna		Koszty wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu	kmpł	1,000
4	40	Kalk. własna		Badania polowe i laboratoryjne	kmpł	1,000
4	50	Kalk. własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpł	1,000

