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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegblowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budows sieci kanalizacji deszczowej wykonywane;j
zrur PVC. Inwestycja prowadzona bedzie w obrebie Chobienice, dziatka nr 491/4; 491/9; 501/8; 642; 648;
653; 656; 665; 679/2; 679/3; 680;, gmina Siedlec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt budowlanych wyszczeg6lnionych w punkcie 1.1.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robodt na budowe sieci kanalizacji jak wyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonywanej z rur PVC.
Szczegétowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robdt i dokumentacji projektowe;.

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji

Teren prowadzonej inwestycji w Chobienicach obejmuje dziatki nr: 491/4; 491/9; 501/8; 642; 648; 653;
656; 665; 679/2; 679/3; 680.
Droga, w ktdrej uktadana bedzie sie¢ jest nieurzgdzona.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
deszczowych
1.5.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.5.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwéch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odplywowy.
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajgcych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.
1.5.3.5. Studzienka Wavin_- moga by¢ stosowane na sieciach kanalizacji deszczowej, deszczowej oraz
ogolnosptawnej. Sa dogodnym rozwigzaniem dostepu do kanaléw $ciekowych zaréwno na sieci jak
1 przykanalikach.
1.5.3.6. Wpusty deszczowe - studzienka kanalizacyjna z cze$ciag osadnikowa zlokalizowana przy
krawezniku zwieficzona zeliwnym wpustem ulicznym shizaca do odbioru wdd deszczowych z powierzchni
jezdni.
1.5.4. Elementy studzienek i komor
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.5.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.
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1.5.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.5.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
1.5.4.6. Rura karbowana - trzon studzienki.

1.4.4.7. Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu,
o przekroju poprzecznym w ksztalcie liter V lub U, umozliwiajacy tworzenie ciaggéw linowych na wpust, na
ktérym osadzony jest ruszt sciekowy.

1.4.4.8. Korpus Kkorytka wykonany jest z betonu wysokiej wytrzymalosci klasy B70, z dodatkami
polimerowymi, zbrojonego widknem syntetycznym, odpornego na dlugotrwale dzialanie mrozu, o bardzo
malej nasigkliwos$ci oraz o zwiekszonej odpornosci na ciecze ropopochodne i sole.

1.5.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeni i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuizacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.
1.5.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.10. Polecenie Inzyniera (Inspektora madzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.15. Aprobata techmiczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
roku Poz. 48, rozdzial 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do
ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.16. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.17. Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustluga sg
zgodne z okreélong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.
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1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych
materialéw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows, uzgodnieniami z Zamawiajagcym, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

Materialy i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny byé zgodne z Polskimi Normami
i Normami branzowymi
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne
punktéw gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpocz¢ciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciggu ktorego prowadzone bedg roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienie lacznosci telefonicznej,
5) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialéw
1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
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wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne
s$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci oraz zapewnienia bezpieczenstwa calego ruchu
kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy ich na wlasny koszt.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu przed ich
rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
iilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bgdzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Cen¢ umowna.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

O stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

O stosowaé sie¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz.627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

O stosowaé si¢ do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowigzek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczg¢ciem dziatalnosci powodujacej ich
powstawanie)

O stosowaé sie do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

O stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,
poz. 1085)

O podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan be¢dzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy
wykonywaé pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujace;j si¢ pielegnacja terenéw zieleni. Wszelkie prace
zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
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1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawg z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadéw, ktére powinny by¢
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie musza by¢ spehione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwych organéw administracji panistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy
1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, ktére maja by¢ wykonane w celu przetozenia tych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bgdzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza
1 ochronnga, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
korzystanie przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy pomieszczen iurzadzen higieniczno-
sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

0 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa
z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 34 poz. 110)

O Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i be¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje sie do:

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczgcia i zakonczenia rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i te, ktére uzgadniajagc dokumentacj¢ postawily
taki warunek. Wykonawca spelni réwniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.
1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewnié¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych poses;ji
w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zarzadem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w czasie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgca
w ten sposob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastepczego, ogloszenia zwijzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastgpczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
1 demontaz urzagdzen zwiazanych z organizacjg ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materialy, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Calo$¢ dostarczanych materiatow i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlang.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskiwanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddia.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac nastgpujace materialy zgodnie z Dokumentacja Projektows

(opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materiatéw, m.in.:

— rury PVC do kanalizacji zewnetrznej, kielichowe z uszczelkg ©@200mm, @250mm, @315mm

— pokrywy nastudzienne zeliwne i zelbetowe

— kinety i trzony z rur karbowany dla studzienek z PE

— wlazy kanatowe typu ci¢zkiego, stopnie wlazowe zeliwne

— wpusty deszczowe

— betonowe wyloty do rowu

— ksztattki kanalizacyjne PVC, uszczelki

— przejscia szczelne dla rur PVC

— piasek/zwir, pospotka

— thuczen/kruszywo

— mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego

— drewno iglaste - budowlane

— materialy pomocnicze i inne.

2.6. Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC muszg spetniaé warunki okreslone
w PN-EN 1401-1:1999 typ ciezki S (SDR34) peloscienna o klasie sztywnosci SN8 kPa. Do budowy
kanaléw beda zastosowane rury o dtugosci standardowej 6 lub 12 m, o srednicy 200x5,9 mm, 250x7,3 mm
1315x9,2 mm.
Do budowy podlaczen wpustéw ulicznych bedg zastosowane rury jak wyzej o $rednicy 200x5,9 mm.

2.7. Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE

Studzienki z tworzywowe (np. systemu Wavin) sg integralng czeScig tworzywowych systemow
kanalizacyjnych i stanowig kompletny element skladajacy sie z r6znych wariantéw kinet. Studzienki zostaty
zaprojektowane jako wlazowe: ©1000 mm. Kineta jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) w taki
sposob, ze dno posiada optymalny ksztalt i tagodne powierzchnie splywu. Rodzaj tworzywa, z ktérego
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wykonane sg kinety, zapewnia ich odporno$¢ na uderzenia nawet w niskich temperaturach. Montowane
uszczelki gumowe (w kielichu i w polaczeniu kinety z rurg trzonowa) spelniajg warunki proby szczelnosci
(utrzymanie cisnienia min. 5 m slupa wody). Zapewnia to doskonalg ochrone przed infiltracjg waéd
gruntowych do kanalizacji i eksfiltracjg sciekow do gruntu. Specjalny ksztalt trzonu studzienki umozliwia
przenoszenie obcigzen powstatych w wyniku przemieszczania si¢ gruntu (lato/zima, zima/wiosna).
Karbowana rura trzonowa zachowuje si¢ bowiem jak miech akordeonu.

Zwienczenie studzienki (zestaw wiazoéw betonowych i zeliwnych) posiada walor uniwersalnosci ze
wzgledu na mozliwo$¢ dopasowania warunkéw montazu do zabudowy, lokalnych zasad i tradycji.

Wkiadki “in situ” shuzg do wykonania na placu budowy dodatkowego podigczenia kanatu powyzej
kinety (na wysokosci rury karbowanej). W przypadku wykonywania przylgczen w trakcie eksploatacji,
nalezy wykona¢ wykop réwnomierny na calym obwodzie, a nastgpnie, po wykonaniu podiaczenia, starannie
obsypac i zaggscié zgodnie z instrukcjg montazu studzienek.

Polaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie
poszczegblnych elementdw zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Pod dno studzienek nalezy
wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Po
ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetienie wokét
gornej czesci studzienki bylo réwnomierne. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Wiaz studzienki nalezy
zamontowa¢ na stozku betonowym.

Elementy skadowe studzienki:

- komora robocza — pierscien dystansowy z PE @1000mm

- kineta studzienki z PE

- stozek studzienki z PE

- stopnie wlazowe z GRP

- przykrycie studzienek — wilazy zeliwne

- przejscia kanaléw przez Sciany studzienki.

2.7.1. Komora robocza

- studzienka wlazowa o budowie modutowej wykonana z elementéw prefabrykowanych z PE,

- polaczenia pomigdzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattows,

- konstrukcja Scianek zebrowana na calej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed
wyporem wdd gruntowych oraz niszczacymi sitami bedacymi wyboczenia na wysokosci,

- mozliwos¢ konstruowania standardowych studzienek o glebokosci do 5 m, wieksze glebokosci na
zasadzie rozwigzan indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta,

- wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych stopnie wlazowe z tworzywa, w kolorze z6itym
gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

- stopnie wlazowe skladajg sie z 2 elementéw

- pionowych prowadnic z HDPE, bgdacych integralng czescia elementéw studzienki, tj. pierscieni
dystansowych oraz stozka,

- poziomych szczebli wykonanych z GRP wzmacnianego wiéknem szklanym,

- stopnie wlazowe sa odporne, tak jak cala studzienka, na korozyjne oddziatlywanie $rodowiska

Sciekéw komunalnych,

- $rednica wewngtrzna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatla otworu
przez montaz stopnia drabiny),

- ze wzgledoéw bezpieczenstwa oraz dla zapewnienia zgodnos$ci z normg PN-EN 476 niedopuszczalne
jest zastosowanie zwienczenia teleskopowego, ktére powoduje podwyzszenie studzienki

1 niebezpiecznie wysoki dostep do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm),

- kolor elementéw — czarny
- mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obcigcie pierscieni dystansowych o 125 mm
- mozliwo$¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni oraz wykonania polaczen kaskadowych za

pomoca wktadek ,,in situ” o srednicach DN 110, DN 160 i DN 200

Sciany komory roboczej wykonywane sa z PE.
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2.7.2. Dno studzienki
rozne typy kinet: kinety przelotowe o katach 0, 30 60 i 90 stopni,
polaczeniowe (zbiorcze),
z jednym doptywem prawym lub lewym,
- doptywy pod katem 45 lub 90 stopni,
- kinety wyposazone w zintegrowane krdcce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywéw
i odptywu w wersji standardowej lub nastawne;j,
- krdcee kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie srednic kré¢cow do
315mm wigcznie powinny umozliwia¢ zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie,
- nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmiang
kierunku kanalizacji o dowolny kat,
- nastawne kielichy niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach.
- pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaklocony charakter
przeptywu oraz brak spigtrzenia przy laczeniu strug sciekéw oraz przy zmianach kierunku

przeptywu,

Usytuowanie, srednice i rodzaj materiatu zgodnie z dokumentacja techniczng i kosztorysem.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanalowe PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur z PVC nie nalezy nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzenie.

Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wysokos¢ stosu skladowania do 1,5m. Wyzsze ukladanie moze powodowaé nacisk na kielichy
powodujac ich deformacje. Rury powinny by¢ podparte na calej dlugosci. Wysokos$¢ podktadéw winna
uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
Tur.

Wiazki rur Iub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podlozu. Przy ukladaniu wigzek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane
luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podkiady. Warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie.
Kielichy rur winny byé wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach
warstwy nizszej.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

2.8.2. Studnie kanalizacyjne

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stosow wyrobéw lub pojedynczych
kinet. Transport elementéw studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

2.8.3. Wlazy

Studnie wystgpujace w pasie drogowym beda posiadaly wilazy zeliwne (lub z wypelieniem
betonowym) przejazdowe, a poza pasem drogowym wiazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego moga by¢é przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i aczy¢ tasmga stalows.

Wiazy kanatowe by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa

3. SPRZET

3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych, rozbiorkowych i drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnetrznych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparka,

— koparko-spycharka,

— pila do cigcia nawierzchni asfaltowej,

— samochody dostawcze,

— samochody samowytadowcze,

— samochdd skrzyniowy,

— walec statyczny samojezdny,

— zaggeszczarka wibracyjna,

— urzadzenie do wykonywania przeciskow pod drogami (tzw. ‘kret’).

3.3. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewne¢trznych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— samochodd dostawczy,

— samochody skrzyniowe,

— zgrzewarka do rur,

— zuraw samochodowy,

— pompa glebinowa,

— spawarka, sprezarka powietrzna,

— drobny sprzet podreczny,

— elektronarzedzia.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwoscei przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materialow i urzadzen

Rury, muszg byé transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozitadunek mechaniczny przy uzyciu woézka
widlowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o srednicy do 250mm.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dhugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu rura nie moze wystawaé wigcej niz 1 m.

Rozladunki urzadzen i materiatéw do 100kg recznie, do 250kg sprz¢tem mechanicznym re¢cznym,
powyzej 250kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materialami (asortymentami) 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
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Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze — charakterystyka robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $§wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete,
na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Rownolegle z wytyczeniem trasy kanalu powinien by¢
wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne
znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe powinny byé dokladnie oznakowane w terenie.
Wytyczenie trasy kanalu powinno odbywac sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Na te
okolicznos¢ nalezy sporzadzi¢ protokdét zawierajacy szkice wytyczenia trasy kanatu podpisane przez
geodete, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg rob6t dopuszcza si¢ wytyczenie trasy
kanatu odcinkami.

W przypadku prowadzenia budowy kanatu deszczowego na terenach o duzym natezeniu
w miejscach, gdzie moga wystgpowaé znaczace utrudnienia w ruchu kotowym, nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchu i uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowe kanalizacji grawitacyjnej
z odprowadzeniem $ciekow do istniejgcego rowu.

Teren inwestycji jest obszarem o niewielkich réznicach wysokosci. Rzedne terenu na trasie
projektowanej kanalizacji deszczowej wahaja si¢ od 55,07 do 56,45 m.n.p.m. Tereny pod inwestycje
stanowig zabudowane tereny budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Drogi majg nawierzchni¢ zwirowa, utwardzong.

Ulica poprowadzone jest podziemne uzbrojenie techniczne terenu, takie jak: kable energetyczne
i telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz gazowa.

W pierwszym kroku nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczyé w terenie przebieg projektowanych
studzienek, rur i przylaczy kanalizacyjnych a nastepnie przystapi¢ do wykonywania wykopdw.

Po wykonaniu catosci prac montazowych i wykonaniu odpowiednich odbioréw nalezy zasypal
wykopy i odtworzenia nawierzchni drég.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonaé w nastepujacy sposéb:

1. w rejonie bezposredniego sgsiedztwa istniejacej zabudowy jak i w miejscach kolizji z uzbrojeniem
roboty wykonywac recznie
2. na pozostatych terenach drog i tagkach roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego.

Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robot wykonawca w porozumieniu z inspektorem
nadzoru dokona bezposrednio na placu budowy uwzgledniajac rzeczywiste warunki techniczne
1 hydrogeologiczne.
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Roboty montazowe rurociggéw powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotnosci normalnej
wzglednie w wykopach odwodnionych. Mozna stosowac trzy metody odwodnienia:

1. metoda powierzchniowa

2. metoda ulozenia pod strefg kanalowa drenazu poziomego Ww obsypce zwirowej

z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych

3. wykonanie studni depresyjnych lub zastosowanie iglofiltréw.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy ciagle, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z obudowa.
Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. PN-68/B-06050.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad.

Szerokos¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odleglosci migedzy
krawedzig studni a obudowa wykopu 0,6m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

5.2.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thicznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm

Uzyty material do zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury dla rar PVC po wykonaniu
proby szczelnosci mozna obsypa¢ gruntem rodzimym

Zageszczenie podtoza powinno wynosié¢ 0,95 w terenie zielonym i 1,0 w poboczu drogi.

5.2.4. Roboty montazowe

Montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym tj. rodzaj
materiatu spadki i glebokosci posadowienia. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy
i spadkéw przewodéw. Do budowy kanaldw mozna przystgpi¢ po czgsciowym technicznym odbiorze
wykopdw i podtoza pod przewody.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735

Materialy uzyte musza by¢ zgodne z projektem budowlanym

Przed ulozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
5.2.5. Rury kanalowe

Rury kanatowe typ PVC uklada si¢ zgodnie z instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur litych PVC SN8.

Rurociagg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora dla zachowania
spadk6w) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie
dopycha¢ do oporu).

Przewdd na calej dlugosci powinien $cisle przylega¢ do podloza w co najmniej % obwodu.
W miejscach kielichow podsypka przed wsunigciem nastgpnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepiaé rurociag, szczegllnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym).

Poszczegblne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Polaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o s$rednicy do
0,3m mozna 13czyé na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonych rur przed zamuleniem.
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Laczenie rur kielichowych z PVC; nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke srodkiem
ulatwiajacym poslizg i wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska sie do
konca, a nastepnie cofa 1 cm.

W przypadku cigcia rur - przed pofaczeniem bosy koniec nalezy sfazowaé do kata 15° w polowie
grubosci rury (dot. rur z PVC).

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienifa polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonych rur przed zamuleniem.

5.2.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng planem sytuacyjnym
Elementy prefabrykowne w zaleznos$ci od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu. Studzienki
nalezy wykonywa¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

5.2.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Rurociagi sieci nalezy uklada¢ na warstwie zageszczonej podsypki o gr. minimalnej 20cm
z materiatlu ziarnistego. W przypadku gdy grunt rodzimy spelnia w/w warunki rurociagi sieci po
wyréwnaniu poziomu mogg by¢ ukladane bezposrednio na nim. W warstwie gruntu na ktérym ukladane sa
rurociagi nalezy wykona¢ podluzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem.
W celu zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji naprezen miejscowych natychmiast po wykonaniu
inspekcji posadowienia rurociggéw sieci nalezy dokona¢ ich obsypki z odkrytymi jedynie do czasu
przeprowadzenia niezbednych prob szczelnosci miejscami zlacz montazowych. Material do wykonania
obsypki powinien mie¢ wiasciwosci materialu do podsypki. Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci
1/3 srednicy z jednoczesnym ich zageszczaniem az do wysokosci 0,3m powyzej gérnej powierzchni rur.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zageszczeniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikngé
unoszenia si¢ rurociggéw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty
zwigzane z usuwaniem deskowania $cian wykopow. Przy ukfadaniu rurociggoéw sieci pod ciggami pieszo —
jezdnymi stopien zageszczenia osypki powinien osiagna¢ wartosé 95% zmodyfikowanej skali Proctora. Poza
tymi terenami winien wynosi¢ 85%. Zasypanie pozostalej warstwy wykona¢ za pomocg gruntu rodzimego,
oile max wielko$¢ jego czastek nie przekracza 30 mm. Ostanie warstwy zasypki o gr, ok. 0,5m nad
ukladanymi w ciagach ulic rurociggami zaleca si¢ zaggsci¢ do wskaznika Is>1,0. Zageszczenie zasypki
wykona¢ warstwami o gr. nie wigkszej niz 0,2m. Do zasypania nie uzywa¢ duzych kamieni, ani glazow
narzutowych. Po wykonaniu catosci robdt ziemnych nalezy przywrdcic istniejacy stan drég i terenu.

5.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

= (Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” czgs¢ I Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych oraz zasadami sztuki budowlane;j

= Przed przystgpieniem do robdt szczegélowo zapoznaé si¢ z trescig wydanych uzgodnien przez
odpowiednie instytucje i bezwzglednie si¢ do nich stosowad

= Uzyskaé zgode wlasciwego urzedu na wejscie w pas drogowy

= Scisle przestrzegaé przepiséw BHP oraz p.poz. obowigzujacych w czasie realizacji inwestycji

= Podczas wykonywania robot w poblizu shupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ich
skrzyzowan z rurociggami — zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem

= QOdstgpstwa od projektu mozliwe sa jedynie po uzgodnieniu i za zgoda projektanta prowadzacego.
Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowigzkow kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyje¢tych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze
zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania.
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= W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne — nalezy je zabezpieczy¢,
a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

* Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot

* Po zakonczeniu robét, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
iich czgstotliwosdci sg okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor nadzoru zarzadzajacy realizacja umowy ustali
Jjaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidfowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— BHP,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) czes¢ szczegolowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania
poszczegblnych elementdw robot,

— sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosc¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
kosztorysowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bg¢dzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéow u zZrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
1 producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badar.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z projektem wykonawczym
iszczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce. Wykonawca jest
zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét .

6.5. Badania i pomiary sieci kanalizacji deszczowej

6.5.1. Badania i pomiary szczegélowe
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

* sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnos$cig do 1cm

= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

mineralnego lub betonu

badanie odchylenia osi kolektora

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewoddéw

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

* sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

= sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

= prdba szczelnosci.

6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £+ Scm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

= odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + Scm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + S5Smm,

* odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

* wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
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6.5.3. Badanie na eksfiltracje i infiltracje

Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ ja probie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
i infiltracj¢ wéd gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami. Zaleca
si¢ przeprowadzenie préb szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanatlowych PVC i osobno dla studzienek
wykonanych z betonu. Optymalna dlugos¢ badanego odcinka wynosi ok. 50,0m. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez wykonawce, inspektora nadzoru i uzytkownika. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw omawianych préb badany odcinek sieci nalezy zainwentaryzowaé
geodezyjnie, nastgpnie rurociagi nalezy zasypa¢, po czym dokonaé¢ sprawdzenia stopnia deformacji
rurociggéw sieci. Dopuszczalne odksztalcenie rurociggéw zrur PVC ukladanych w gruncie powinno
wynosi¢ max 3-4%.

Badanie na eksfiltracj¢ — poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu; w studzience wyzej polozonej, powinien mieé rzedna nizsza o 0,5m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach — nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

1) 30 min. na odc. o dt. do 50,0m
2) 60 min. na odc. powyzej di. 50,0m

Badanie na infiltracj¢ — przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowe;j
powyzej posadowienia dna kanatu. Rurociagi PVC posiadajg uszczelki gumowe o uszczelnieniu
dwukierunkowym to tez uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej wczesniej proby na eksfiltracje
zabezpiecza rurociagi przed infiltracja.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnosé materiatléw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robdt z dokumentacja projektowsa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wszystkie wyniki badann i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza sig:

Dziennik budowy — jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy muszg by¢ czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Rejestr obmiaréw robét — jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robdt winny byé czynione na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

dokumenty wchodzace w skiad umowy

pozwolenie na budowe

protokoly przekazania placu budowy wykonawcy

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoly odbioru robot

opinie ekspertéw i konsultantéw

korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem

robdt:
= rysunki robocze
aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
dokumentacja powykonawcza
instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

7.3. Jednostka obmiarowa

= rury w metrach [m]

®  armatura w sztukach [szt.]

= préba w metrach biezacych [mb]

= podkiadu z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej —
w metrach kwadratowych [m?]

=  wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m®]

= pozostale elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JezZeli urzadzenia te lub
sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolagczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupehniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z projektem
budowlanym i ST
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen
- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robodt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy

Odbidr koficowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie.

Cena ryczaltowa winna obejmowaé pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji
1 zlgczonego przedmiaru robét i specyfikacji. Podstawe platnosci stanowi¢ bedg postanowienia zawarte
W umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegélnych rodzajéw robét lub cena
ryczaltowa winna obejmowa¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem danej jednostki lub calego
zadania
Koszty zorganizowania objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

= oplaty/dzierzawy terenu,

®  przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
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= tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

»  koszt utrzymania objazdoéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

» oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z po6zniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29)

10.2. Wybrane normy

—
SR

11.
12.

PN-68/B-6050 Roboty ziemne
PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC
PN-85/C-89203 Ksztaltki PCV do rurociagéw

PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-88/B--06250 Beton zwykly

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
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13. PN-H-74080-04

14. PN-H-74086

15. PN-92/B-10735

16. BN-88/6731-08

17. BN-62/6738-03,04,
18. BN-86/8971-06.
19. BN-86/8971-06.02
20. BN-86/8971-08
10.3. Inne dokumenty
21.
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i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Kanalizacja badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zzelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewod6éw kanalizacyjnych

zrur PVC.

22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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